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ANEXO N°1 
LICITACIÓN PÚBLICA ID 20-141324
“RETIRO Y CAMBIO DE CUBIERTAS EDIFICIOS CENTRO REGIONAL INIA QUILAMAPU”
PRESENTACION DEL POSTULANTE
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE
	Nombre Representante Legal
	

	RUN
	

	Cargo
	

	Razón Social
	

	RUT
	

	Dirección
	

	Ciudad
	

	Teléfono
	

	Correo electrónico
	



 DATOS DEL CONTACTO DEL OFERENTE
	Nombre Contacto de la Licitación
	

	Dirección 
	

	Ciudad
	

	Teléfono
	

	Celular
	

	Correo electrónico
	









ANEXO N°2
OFERTA ECONOMICA
LICITACIÓN PÚBLICA ID 20-141324
“RETIRO Y CAMBIO DE CUBIERTAS EDIFICIOS CENTRO REGIONAL INIA QUILAMAPU”























ANEXO N°3
OFERTA ECONOMICA
LICITACIÓN PÚBLICA ID 20-141324
“RETIRO Y CAMBIO DE CUBIERTAS EDIFICIOS CENTRO REGIONAL INIA QUILAMAPU”
	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	OFERTA

	Precio
	$ X.XXX (pesos chilenos)

	Plazo de entrega
	XX (días hábiles)

	Periodo de garantía de correcta ejecución
	XX (meses)

	Servicio Post-venta
	XX (días corridos)






















	[bookmark: _Hlk161832678]EXPERIENCIA

	OBRA:
	Retiro y Cambio Cubiertas INIA Quilamapu

	PROPIETARIO:
	INIA QUILAMAPU

	UBICACIÓN:
	AV. VICENTE MENDEZ 515 CHILLÁN

	CONSTRUCTOR:
	Xxx

	FECHA:
	Xxx

	
	
	
	
	

	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA
	PROPIETARIO /MANDANTE
	FONO / MAIL 
	SUPERFICIE
	VALOR CONTRATO

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	· El Constructor/contratista debe informar algún teléfono o correo para verificar la información. 

	· El oferente DEBE tener al menos 1 obra con monto de inversión $ 100.000.000.-
	






________________________NOMBRE FIRMA Y RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL








	CARTA GANTT



	ITEM
	DESCRIPCION
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4

	SEC. 0
	INSTALACION FAENAS
	
	
	
	

	0.1
	Instalación de faenas
	
	
	
	

	0.2
	Limpieza final
	
	
	
	

	SEC. 1
	CAMBIO CUBIERTA EDIFICIO 1
	
	
	
	

	1.1
	Retiro Cubierta Existente
	
	
	
	

	1.2
	Instalación de Costaneras (suples)
	
	
	
	

	1.3
	Instalación Placa OSB 9,5mm
	
	
	
	

	1.4
	Instalación de Papel Fieltro 15lbrs.
	
	
	
	

	1.5
	Suministro e Instalación de Zinc Ondulado
	
	
	
	

	1.6
	Remates cumbreras y otros
	
	
	
	

	1.7
	Mantención canales y bajadas de aguas lluvias
	
	
	
	

	1.8
	Limpieza y aseo final de obra
	
	
	
	

	SEC. 2
	CAMBIO CUBIERTA EDIFICIO 2
	
	
	
	

	2.1
	Retiro Cubierta Existente
	
	
	
	

	2.2
	Instalación de Costaneras (suples)
	
	
	
	

	2.3
	Instalación Placa OSB 9,5mm
	
	
	
	

	2.4
	Instalación de Papel Fieltro 15lbrs.
	
	
	
	

	2.5
	Suministro e instalación de Zinc Ondulado
	
	
	
	

	2.6
	Remates cumbreras y otros
	
	
	
	

	2.7
	Mantención canales y bajadas de aguas lluvias
	
	
	
	

	2.8
	Limpieza y aseo final de obra
	
	
	
	

	SEC. 3
	CAMBIO CUBIERTA EDIFICIO 3
	
	
	
	

	3.1
	Retiro Cubierta Existente
	
	
	
	

	3.2
	instalación de Costaneras (suples)
	
	
	
	

	3.3
	instalación Placa OSB 9,5mm
	
	
	
	

	3.4
	instalación de Papel Fieltro 15lbrs.
	
	
	
	

	3.5
	Suministro e instalación de Zinc Ondulado
	
	
	
	

	3.6
	Remates cumbreras y otros
	
	
	
	

	3.7
	Mantención canales y bajadas de aguas lluvias
	
	
	
	

	3.8
	Limpieza y aseo final de obra
	
	
	
	

	SEC. 4
	CAMBIO CUBIERTA EDIFICIO 4
	
	
	
	

	4.1
	Retiro Cubierta Existente
	
	
	
	

	4.2
	Suministro e Instalación de Papel Fieltro 15lbrs.
	
	
	
	

	4.3
	Suministro e instalación de Zinc Ondulado
	
	
	
	

	4.4
	Remates cumbreras y otros
	
	
	
	

	4.5
	Mantención canales y bajadas de aguas lluvias
	
	
	
	

	4.6
	Limpieza y aseo final de obra
	
	
	
	

	SEC. 5
	CAMBIO CUBIERTA EDIFICIO 5
	
	
	
	

	5.1
	Retiro Cubierta Existente
	
	
	
	

	5.2
	Suministro e Instalación de Costaneras (suples)
	
	
	
	

	5.3
	Suministro e Instalación Placa OSB 9,5mm
	
	
	
	

	5.4
	Suministro e Instalación de Papel Fieltro 15lbrs.
	
	
	
	

	5.5
	Suministro e instalación de Zinc Ondulado
	
	
	
	

	5.6
	Remates cumbreras y otros
	
	
	
	

	5.7
	Mantención canales y bajadas de aguas lluvias
	
	
	
	

	5.8
	Limpieza y aseo final de obra
	
	
	
	

	SEC. 6
	CAMBIO CUBIERTA EDIFICIO 9
	
	
	
	

	6.1
	Retiro Cubierta Existente
	
	
	
	

	6.2
	Suministro e Instalación de Pletina 30x3mm
	
	
	
	

	6.3
	Suministro e Instalación de Cubierta Curva PV4 pre
	
	
	
	

	6.4
	Ajustes con edif. Existentes y portones
	
	
	
	

	6.5
	Ventiladores eólicos
	
	
	
	

	6.6
	Limpieza y aseo final de obra
	
	
	
	



En cada cuadro de “MESES” de la presente carta Gantt, deberá indicar con una “X” el periodo de duración de cada tarea. 

PLAZO TOTAL DE EJECUCION: XX días corridos



________________________NOMBRE FIRMA Y RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL
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